BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL

CONTRATTO

PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PROGRAMMATA E NON SU RETI FOGNARIE GESTITE DA BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL:

CUP B38B23001020005

LOTTO 1 – CIG A0302C60CA: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE UBICATE NEI COMUNI DELLA VALLE VERSA, VALLE BARDONEGGIA E DEL BASSO PAVESE

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA I SOGGETTI

Ing. Stefano Bina nato a Voghera (PV) il 24/06/1963, codice fiscale BNI SFN 63H24M109Z, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL, codice fiscale e partita IVA 02419480187, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante»;

e

Sig.ra Monica Salvi, nata a Voghera (PV) il 26/05/1967, C.F. SLVMNC67E66M109W, quale legale rappresentante dell'impresa EMMEBI SRL con sede a Pietra de' Giorgi (PV) sita in Frazione Scorzoletta 22/A, Cod. Fisc. e P.IVA. 01464180189, che agisce come capogruppo mandataria dell'RTI EMMEBI SRL e MOLINARI FABRIZIO E C. S.N.C, di seguito nel presente atto anche denominata semplicemente "Aggiudicatario" o "Appaltatore" o "Contraente".

Premesso che:

- con determina del D.G. n. 61 del 22/11/2023 è stata approvata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con determina del D.G. n. 25 del 09/05/2024 è stata approvata l'efficacia dell'aggiudicazione al RTI EMMEBI SRL e MOLINARI FABRIZIO E C. S.N.C, alle condizioni del Disciplinare di Gara e dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara;

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 3134/2024 del 24-06-2024
Doc. Principale - Class. 01.01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

– con atto del notaio Dott. Federico Montagna di Broni (PV) Rep. n. 4408 Racc. n. 3658 registrato a Pavia il 27/05/2024 al n. 8168 serie 1T è stata costituita l'associazione temporanea di imprese tra le ditte EMMEBI SRL e MOLINARI FABRIZIO E C. S.N.C;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante affida al RTI EMMEBI SRL e MOLINARI FABRIZIO E C. S.N.C, che come rappresentato accetta, l'esecuzione dei lavori in oggetto del presente contratto di appalto, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e di tutte le condizioni a cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

ART. 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

– il Disciplinare di Gara;
– la Relazione Tecnica;
– il Capitolato Speciale d'Appalto;
– il Cronoprogramma;
– l'Elenco Prezzi;
– il PSC;
– l'Offerta economica proposta dall'appaltatore;
– l'atto di costituzione dell'RTI.

Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegate e sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici e tutte le altre normative che direttamente o indirettamente abbiano attinenza con i lavori di cui trattasi.

ART. 3 - OBBLIGHI

1. L'RTI EMMEBI SRL e MOLINARI FABRIZIO E C. S.N.C è obbligata all'osservanza delle norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti i documenti che fanno parte del presente contratto nonché di tutte le normative vigenti.

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 3134/2024 del 24-06-2024
Doc. Principale - Class. 01.01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

2. L’RTI EMMEBI SRL e MOLINARI FABRIZIO E C. S.N.C si fa carico di ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni; è obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante, con l'obbligo specifico di collaborare e di non aggravare né ostacolare gli adempimenti e le procedure che competono a quest’ultima.
3. L’RTI EMMEBI SRL e MOLINARI FABRIZIO E C. S.N.C come rappresentata quale Contraente si impegna alla perfetta osservanza di tutte le norme imposte dalle vigenti leggi antimafia e all’adempimento di tutti gli obblighi previsti.
4. L’RTI EMMEBI SRL e MOLINARI FABRIZIO E C. S.N.C è altresì tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti e nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici amministrativi dell’impresa.

ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Appaltatore è tenuto a rispettare il cronoprogramma dell’intervento ed il termine ultimo di realizzazione delle opere, fissato in complessivi 24 mesi dalla data del verbale di consegna, salvo l’esaurimento anticipato dell’importo stanziato preventivamente per l’esecuzione dei lavori senza che l’appaltatore possa muovere eccezioni di sorta. Alla scadenza dei 24 mesi, qualora non sia stato ancora raggiunto l’importo contrattuale stanziato, i lavori saranno prorogati sino alla concorrenza di detto importo alle stesse condizioni tecnico/economiche, essendo il termine temporale di 2 anni indicato in via presuntiva e pertanto lo stesso potrebbe essere minore o maggiore, in dipendenza del raggiungimento del limite massimo di importo previsto.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

L’importo del presente contratto è fissato in € 339.956,19 di cui € 20.000,00 per oneri per la sicurezza + IVA, come determinato dall’Offerta proposta dall’Appaltatore in fase di gara ed aggiudicata.

ART. 6 - MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del DM 145/2000 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario su:

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 3134/2024 del 24-06-2024
Doc. Principale - Class. 01.01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

– CREDIT AGRICOLE Agenzia di Broni (PV) – IBAN: IT93E0623055680000043606686 per la ditta Emmebi Srl;
– BANCA BIPER SpA filiale di Broni (PV) IBAN: IT10G0538755680000047630162 per la ditta Molinari Fabrizio & C Snc;

Ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i. i soggetti legittimati ad operare sui suddetti conti dedicati sono:

– Monica Salvi nata a Voghera (PV), il 26/05/1967, C.F. SLVMNC67E66M109W, nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta EMMEBI Srl;
– Rossano Barbieri nato a Broni (PV), il 16/10//1963, C.F. BRBRSN63R16B201D, nella sua qualità di socio della ditta EMMEBI Srl;
– Fabrizio Molinari nato a Pavia, il 05/06/1968, C.F. MLNFRZ68H05G388Y, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Molinari Fabrizio & C Snc;
– Helga Romina Struzzo nata a Stradella (PV), il 02/07/1970, C.F. STRHGR70L42I968G, nella sua qualità di socia della ditta Molinari Fabrizio & C Snc;

ai quali verranno effettuati i pagamenti conseguenti all'esecuzione del presente contratto con esonero della Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla suddivisione dei pagamenti suddetti ai partecipanti al RTI in relazione alle relative spettanze.

L'Appaltatore si impegna a non interrompere né a rallentare i servizi in caso di eventuali ritardi nei pagamenti delle somme dovute da parte della Stazione Appaltante.

Qualora si verificassero ritardi nel pagamento delle somme dovute, l'Appaltatore non potrà richiedere interessi se i ritardi stessi non saranno imputabili alla Stazione Appaltante. In ogni caso il periodo intercorrente tra la presentazione della documentazione abilitante l'erogazione e l'accredito delle relative somme non determinerà maturazione di interessi.

ART. 7 - ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore assume la responsabilità di ogni danno o nocumento a persone e cose, conseguente o connesso all'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto e delle attività connesse, arrecato sia a dipendenti e materiali di sua proprietà, sia a terzi; sia alla Stazione Appaltante, sollevando la stessa da ogni responsabilità e/o onere a riguardo; l'Appaltatore ha stipulato a tale scopo coperture assicurative per

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 3134/2024 del 24-06-2024
Doc. Principale - Class. 01.01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

danni da esecuzione dei lavori e per responsabilità civile verso terzi, valide per tutta la durata dei lavori, con:

- Polizza n. 1/39680/61/149463646 rilasciata da UNIPOL SAI - Sede di Voghera (PV) con inizio copertura in data 22/05/2024, con massimale assicurato per RCT pari a € 5.000.000,00 (EMMEBI Srl);
- Polizza n. 408382131 rilasciata da AXA Assicurazioni SpA – Agenzia 1413 sub Agenzia 0129 con inizio copertura in data 20/05/2024, con massimale assicurato per RCT pari a € 3.000.000,00 (Molinari Fabrizio & C Snc);

ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 mediante polizza n. VH044080/DE in data 21/05/2024 rilasciata da VHV Allgemeine Versicherung AG - Sede di Hannover (DE) per l'importo complessivo di € 49.157,67 pari al 14,46% dell'importo del presente contratto.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL C.S.A

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 3134/2024 del 24-06-2024
Doc. Principale - Class. 01.01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Pavia.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 11 - SPESE

Le spese contrattuali in caso di registrazione del presente atto sono a carico dell'Aggiudicatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, l'RTI EMMEBI SRL e MOLINARI FABRIZIO E C SNC come rappresentata dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne tutti gli articoli.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati personali: ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie della Stazione Appaltate.

Broni Stradella Pubblica Srl	RTI Emmebi Srl e Molinari F.& C snc
Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
(Ing. Stefano Bina)	(Monica Salvi)

Documento sottoscritto da STEFANO BINA e MONICA SALVI con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 3134/2024 del 24-06-2024
Doc. Principale - Class. 01.01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente