OGGETTO:

COMMITTENTE:

Broni Stradella Pubblica srl
Via Nazionale, 53 - 27049 Stradella (PV)

STIMA COSTI DELLA \
SICUREZZA \

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
PROGRAMMATA E NON SU RETI FOGNARIE GESTITE DA BRONI
STRADELLA PUBBLICA SRL - LOTTO 1 ELOTTO 2

Broni Stradella Pubblica srl

Stradella, 26/09/2019
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010.a
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NC 30,3000
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7
5.5.0425

RIPORTO

LAVORI A MISURA

Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con
tamponamento in rete elettrosaldata a maglia rettangolare in
acciaio zincato a caldo (dimensioni 3,5x2,0 m) e basi in ... zo
rinforzato. Compreso il trasporto, il montaggio. lo smontaggio ¢ il
riposizionamento. Per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m

Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro
altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro
diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ... Compresi
trasporti da e per magazzino, montaggio ¢ smontaggio a fine
lavori: - per il primo mese o frazione di utilizzo.

SOMMANO m

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con
tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc.,
compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il
disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m: - parziale con
tavole o pannelli distanziati

SOMMANO m?

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a
180 c¢m e di altezza utile non inferiore a 100 cm, ... ito di barriera
rialzata. Valutato al metro lineare di parapetto. Installazione della
protezione € successiva rimozione.

SOMMANO m

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la
delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di
cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza ...
mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera ¢ la
rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici.

SOMMANO m

Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni
temporanee (senso unico alternato, ecc.), funzionamento continuo
24 ore su 24, compreso il noleggio di batteria da 12V, ... sonale
addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per
garantire continua piena etficienza e funzionalita.

SOMMANO giorno

Moviere per gestione viabilita a senso unico alternato - Operaio
comune: normale orario di lavoro.

SOMMANO ora

A RIPORTARE
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R Oed DIINVENS T'ON INTPOR
Al DESIGNAZIONE DIFLTAVORI antiia
) par ug lung larg H. peso unitaro [T ALF
RIPORTO 12°333.60
8 Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di
NC.30.300.0 lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili
030.a omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembr ... .M. 10
luglio 2002). Sara misurato lo sviluppo in metri della
segnalazione:- coni in PVC di altezza minima pari 32.6 cm.
100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 0.47 47.00
9 Nolo di segnale mobile di protezione luminoso, costituito da un
NC.30.300.0 pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di
120.a passaggio obbligatorio con freccia orientabile verso il ... a. Da
computare per le ore di effettivo utilizzo. Fig. 1l 401 del C.S.. -
posto a terra o su veicolo operante di lavoro.
80,00
SOMMANO ora 80,00 3.21 256.80
10 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto
NC.30.300.0 zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il
020.a periodo necessario, indipendentemente dalla durata del ... vate e
ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore
della Sicurezza:- per il primo segnale mobile
80,00
SOMMANO cad 80,00 26,07 2°085.60
11 Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli
5.5.10.02 stessi, per verifica condizioni di lavoro e modalita operative legate
alla sicurezza.
30,00
SOMMANO cad 30,00 44,31 1'329.30
12 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/
15.00.010.00 08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della
10 Sicurezza in fase di esecuzione, per particolarni e delicate ...
iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase
di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.
10,00
SOMMANO cad 10,00 44,31 443,10
Parziale LAVORI A MISURA euro 16 49540
TOTALE euro 1649540

\ RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
‘TARAIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
’ par ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori euro 16'49540
Arrotondamento 4.60
TOTALE GENERALE euro 16°300.,00

Stradella, 26/09/2019

11 Tecnico
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