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STIMA COST¡ DELLA
SICUREZZI\
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
PROGRAMMATA E NON SU RETI FOGNARIE GESTITE DA BRONI
STRADELLA PUBBLICA SRL - LOTTO 1 E LOTTO 2

Broni Stradella Pubblica srl

Stradella, 2610912019

IL TECNICO
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LAVORI A ÙTISURA

I

5.S.02.01

Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con
tamponamento in rete elettrosaldata a maglia rettangolare in
acciaio zincato a caldo (dimensioni 3,5x2,0 m) e basi in ... zo
rinforzato. Compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e il
riposizionamento. Per tutta la durata dei lavori.

210,00 2 r0,00

SOMMANO m 210,00 6,50

Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in feno
.30.400.0 altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in feno

diametro mm. 33/48 e lungheza variabile collegati ... Compresi
trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine
lavori: - per il primo mese o fr¿zione di utilizzo.

200.00 200,00

SOMMANO m 200,00 2,55 5

3 Armatura di parete di scavo a sezione obbligta, eseguita con
1C.02.300.00 tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc.,
l0.b compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il

disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m: - parziale con
tavole o pannelli distanziati.

100,00 2,000 200.00

SOMMANO m: 200,00 10,90 2'l 80,00

4

5.S.09.05

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste

metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a

180 cm e dí altezza ulile non inferiore a 100 cm, ... ito di barriera
rialzata. Valutato al metro lineare di parapetto. Installazione della
protezione e successiva rimozione.

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 t0,90 2'l

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la
.30.400.0 delimitazione e protezione prowisoria delle zone di lavoro di

l0.a cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza ...
mese (o flazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la

rimozione a fine lavori, con I'ausilio di mezzi meccanici.
r00.00 100,00

SOMMANO m t00,00 32.2t 3',22t

ll0

Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni
300.0 temporanee (senso unico altemato, ecc.), funzionamento continuo

24 ore su 24, compreso il noleggio di batteria da l2V, ... sonale
addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per
garantire continua piena etlcienza e funzionalità.

60,00

SOMMANO giorno ó0,00 16,73 l'003,80

7

5.S.04.25

Moviere per gestione viabilità a senso unico alternato - Operaio
comune: normale orario di lavoro.

60,00

SOMMANO ora l'873,80

A RIP()RTARE

60,00 3t,23
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8 Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di
NC.30.300.0 lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili

omologati ai sensi dell'art.l92 del D.P.R.16 dicembr ... .M. l0
luglio 2002). Sara misurato lo sviluppo in metri della
segnalazione:- coni in PVC di altez;za minima pari 32,6 cnt.

100.00 100,00

SOMMANO m 100,00 0.47 47

l2O.a

Nolo di segnale mobile di protezíone luminoso, costituito da un
.300.0 pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di

passaggio obbligatorio con freccia orientabile verso il ... à. Da
computare per le ore di effettivo utilizzo. Fig. II 401 del C.S.. -
posto a terra o su veicolo operante di lavoro.

80,00

SOMMANO ora 80,00 3,21

l0 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto
.30.300.0 zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il
a periodo necessario, indipendentemente dalla durata del _.. uate e

ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore
della Sicurezza:- per il primo segnale mobile

80,00

SOMMANO cad 80,00 26.07 2

ll
5.S.10.02

Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli
stessi, per verifica condizioni di lavoro e modalità operative legate
alla sicurezza.

30,00

SOMMANO c¿d 30,00 44,3t t'329

12 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs Bl/
1S.00.010.00 08 e s.m.i. allegato XV, convocare dal Coordinatore della
l0 Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ...

iconoscere per ogni impresa presente in ríunione, coinvolta in fase
di esecuzione per delicate lavorazioni interlerenti.

t0,00

SOMMANO cad 10,00 44.31 443,

Parziale LAVORI A IVIISURA euro l6

TOTA L E euro l6
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

A RTPORTARE

par.ug. lung. larg. H/peso

DIN,fENSIONI
Quantità

RIPORTC)

unitario TOTALE

IMPORTI

RIEPILOCO FINALE

Importo dei Lavori euro
Arrotondamento

t6'

TOTALE GENERALE euro t6'

Stradella, 2610912019

Il Tecnico
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