BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 3107/2024 del 21-06-2024
Doc. Principale - Class. 01.01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL

CONTRATTO

PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PROGRAMMATA E NON SU RETI FOGNARIE GESTITE DA BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL:

CUP B38B23001020005

LOTTO 2 – CIG A0302E8CD5: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE UBICATE NEI COMUNI DELLA VALLE SCUROPASSO

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA I SOGGETTI

Ing. Stefano Bina nato a Voghera (PV) il 24/06/1963, codice fiscale BNI SFN 63H24 M109Z, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL, codice fiscale e partita IVA 02419480187, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante»;

e

Sig. Stefano Cerutti, nato a Broni (PV) il 16/11/1968, quale Legale Rappresentante dell'impresa CERUTTI COSTRUZIONI SRL con sede a Montecalvo Versiggia (PV) sita in Frazione Francia 5, Cod. Fisc. e P.IVA. 02392630188, di seguito nel presente atto anche denominata semplicemente "Aggiudicatario" o "Appaltatore" o "Contraente".

Premesso che:

- con determina del D.G. n. 61 del 22/11/2023 è stata approvata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con determina del D.G. n. 25 del 09/05/2024 è stata approvata l'efficacia dell'aggiudicazione alla ditta CERUTTI COSTRUZIONI SRL alle condizioni del Disciplinare di Gara e dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

si conviene e stipula quanto segue:

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 3107/2024 del 21-06-2024
Doc. Principale - Class. 01.01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante affida alla ditta CERUTTI COSTRUZIONI SRL, che come rappresentata accetta, l'esecuzione dei lavori in oggetto del presente contratto di appalto, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e di tutte le condizioni a cui viene subordinata che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

ART. 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il Disciplinare di Gara;
- la Relazione Tecnica;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Cronoprogramma;
- l'Elenco Prezzi;
- il PSC;
- l'Offerta economica proposta dall'appaltatore.

Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegate e sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici e tutte le altre normative che direttamente o indirettamente abbiano attinenza con i lavori di cui trattasi.

ART. 3 - OBBLIGHI

1. La CERUTTI COSTRUZIONI SRL è obbligata all'osservanza delle norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti i documenti che fanno parte del presente contratto nonché di tutte le normative vigenti.
2. La CERUTTI COSTRUZIONI SRL si fa carico di ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; è obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante, con l'obbligo specifico di collaborare e di non aggravare né ostacolare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultima.

3. La CERUTTI COSTRUZIONI SRL come rappresentata quale Contraente si impegna alla perfetta osservanza di tutte le norme imposte dalle vigenti leggi antimafia e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti.
4. La CERUTTI COSTRUZIONI SRL è altresì tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti e nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici amministrativi dell'impresa.

ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto a rispettare il cronoprogramma dell'intervento ed il termine ultimo di realizzazione delle opere, fissato in complessivi 24 mesi dalla data del verbale di consegna, salvo l'esaurimento anticipato dell'importo stanziato preventivamente per l'esecuzione dei lavori senza che l'appaltatore possa muovere eccezioni di sorta. Alla scadenza dei 24 mesi, qualora non sia stato ancora raggiunto l'importo contrattuale stanziato, i lavori saranno prorogati sino alla concorrenza di detto importo alle stesse condizioni tecnico/economiche, essendo il termine temporale di 2 anni indicato in via presuntiva e pertanto lo stesso potrebbe essere minore o maggiore, in dipendenza del raggiungimento del limite massimo di importo previsto.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo del presente contratto è fissato in € 335.908,94 di cui € 20.000,00 per oneri per la sicurezza + IVA, come determinato dall'Offerta proposta dall'Appaltatore in fase di gara ed aggiudicata.

ART. 6 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DM 145/2000 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario su:

– MONTE DEI PASCHI DI SIENA Agenzia di Broni (PV)
  IBAN: IT15E0103055680000001240247;

Ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i. i soggetti legittimati ad operare sui suddetti conti dedicati sono:

– Stefano Cerutti nato a Broni (PV), il 16/11/1968, C.F. CRTSFN 68S16B201H, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta CERUTTI COSTRUZIONI SRL;

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 3107/2024 del 21-06-2024
Doc. Principale - Class. 01.01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

al quale verranno effettuati i pagamenti conseguenti all'esecuzione del presente contratto con esonero della Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore si impegna a non interrompere né a rallentare i servizi in caso di eventuali ritardi nei pagamenti delle somme dovute da parte della Stazione Appaltante.

Qualora si verificassero ritardi nel pagamento delle somme dovute, l'Appaltatore non potrà richiedere interessi se i ritardi stessi non saranno imputabili alla Stazione Appaltante. In ogni caso il periodo intercorrente tra la presentazione della documentazione abilitante l'erogazione e l'accredito delle relative somme non determinerà maturazione di interessi.

ART. 7 - ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore assume la responsabilità di ogni danno o nocumento a persone e cose, conseguente o connesso all'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto e delle attività connesse, arrecato sia a dipendenti e materiali di sua proprietà, sia a terzi; sia alla Stazione Appaltante, sollevando la stessa da ogni responsabilità e/o onere a riguardo; l'Appaltatore ha stipulato a tale scopo coperture assicurative per danni da esecuzione dei lavori e per responsabilità civile verso terzi, valide per tutta la durata dei lavori, con:

– Polizza C.A.R. Appalti pubblici n. 2087885 rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A. Agenzia FENICE UNDERWRITING – Paternò (CT), con copertura in data 17/05/2024 e somme assicurate pari all'importo di contratto con massimale pari a € 500.000,00;

ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 mediante polizza n. 06/01/21/3189567 in data 17/05/2024 rilasciata da FINANZIARIA ROMANA SPA - Sede di Roma (MI) per l'importo complessivo di € 21.673,00 pari al 16,13% dell'importo del presente contratto ridotto del 50% (cinquanta per cento) in quanto piccola impresa e di ulteriore 20% (venti per cento) in quanto in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001 e 45001.

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 3107/2024 del 21-06-2024
Doc. Principale - Class. 01.01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 3107/2024 del 21-06-2024
Doc. Principale - Class. 01.01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL C.S.A

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Pavia.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 11 - SPESE

Le spese contrattuali in caso di registrazione del presente atto sono a carico dell'Aggiudicatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, la CERUTTI COSTRUZIONI SRL come rappresentata dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne tutti gli articoli.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati personali: ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie della Stazione Appaltate.

Broni Stradella Pubblica Srl	CERUTTI COSTRUZIONI SRL
Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
(Ing. Stefano Bina)	(Stefano Cerutti)

Documento sottoscritto da STEFANO BINA e STEFANO CERUTTI con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Protocollo Partenza N. 3107/2024 del 21-06-2024
Doc. Principale - Class. 01.01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente